



Comune di Bonate Sopra

Provincia di Bergamo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI

ANNO 2019

Progetto Definitivo-Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

Bonate Sopra, 30 Luglio 2019

*Il Progettista
Il Responsabile dell'A.T.1*

Perico arch. Giovanni

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'OPERA

Designazione dei Lavori: "Asfaltatura strade e sistemazione marciapiedi"	IMPORTI
	TOTALE € 275.000,00
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A1) Importo lavori	
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni:	€ 220.440,73
Sommano	€ 215.940,73
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) Costi speciali sicurezza	
Costi speciali sicurezza euro	€ 4.500,00
Importo totale al lordo dello sconto euro	€. 220.440,73
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) IVA sui lavori 22% su 144.985,74	€. 31.896,86
b2) IVA sui lavori 4% su 75.454,99 (nuovi Marciap.)	€. 3.018,20
b3) Spese tecniche: coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e assistenza Contabilità lordi	€. 2.600,00
b4) Inc. funzioni tecniche.	€ 4.408,81
B5) Integrazione segnaletica	€. 5.000,00
b6) spese accessorie, pubblicità ecc.	€. 2.000,00
b)7, Imprevisti e arrotondamenti	€. 5.635,40
Totale Somme a disposizione	€. 54.559,27
TOTALE GENERALE	€. 275.000,00

